



Centrale
Unica di
Committenza



TRA I COMUNI DI NOCERA INFERIORE, ANGRI, MERCATO S. SEVERINO E CASTEL SAN GIORGIO
COMUNE CAPOFILA: NOCERA INFERIORE

**Convenzione ex art. 30 del D. Lgs. 267/2000
Comune Capofila Nocera Inferiore - Codice AUSA550636**

**ENTE APPALTANTE: COMUNE DI MERCATO S. SEVERINO
Piazza Ettore Imperio n. 6 - Mercato S. Severino
Codice fiscale 800203890657 - Partita Iva 00622520658
UFFICIO GARE**

Protocollo generale n. 7302 del 10.04.2020

APPALTO INTEGRATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE LAVORI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO ALLA FRAZIONE SPIANO IN COMUNE DI MERCATO S. SEVERINO. CUP J15B18001770001 – CIG 8091217B7C – CPV 45233280 – NUTS ITF35

AVVISO

VISTO il DPCM 11.03.2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

VISTA l'Ordinanza n. 19.03.2020 del Presidente della Giunta Regionale della Campania - ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

CONSIDERATO la complessità della procedura di gara (appalto integrato – progettazione ed esecuzione), e valutato il particolare momento di emergenza, che, tra l'altro, limita: il reperimento delle informazioni e/o dei preventivi delle aziende di settore; gli spostamenti sul territorio, finalizzati anche all'effettuazione dei sopralluoghi;

DATO ATTO che permane ancora tuttora l'emergenza sanitaria che ha portato questa S.A., con avviso del 22.03.2020 prot. 6378, a differire la scadenza della procedura di gara in parola,

Tutto quanto sopra rappresentato e considerato, il termine del **15.04.2020** relativo alla scadenza della presentazione delle offerte relativa alla procedura di gara in oggetto, viene differito al **11.05.2020 – entro le ore 12:00**, facendo salva qualsiasi altra nuova rideterminazione in merito, in correlazione agli sviluppi dell'emergenza sanitaria in atto.

Distinti saluti

Mercato S. Severino (Sa), li 10.04.2020

**Il Responsabile della 3^a Area
Ing. Gianluca FIMIANI**